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PRÍLOHA č. 1.1 
     TECHNICKÁ SPRÁVA 

ÚVOD 

V obci Dukovce je realizovaný verejný vodovod so zachytením vodných zdrojov a akumuláciou vody. 
Vzhľadom k tomu, že na rozvádzacom potrubí v obci Dukovce dochádza k častým poruchám a s tým 
súvisiacim stratám vody a prerušovaniu v dodávke vody, investor obec Dukovce rozhodla o obnove 
vodovodného potrubia v rozsahu podľa PD. Uvedeným návrhom bude zabezpečené vyhovujúce 
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odstráni sa poruchovosť kritických úsekov siete. 

NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Pre obnovu vodovodnej siete sú navrhované 2 úseky: 
1. Potrubie „1“ – v dĺžke 705 m: 

Začiatok úseku určeného na rekonštrukciu je v relatívnom staničení ZÚ=0,0 m v bode napojenia potrubia 
v armatúrnej šachte pripojením za uzáverom v šachte. Trasa pokračuje v pôvodnej trase jestvujúceho 
vodovodu. Na trase sú osadené 3 ks nadzemných hydrantov DN 80-2xB a 3 ks podzemných hydrantov DN 
80 a 2 trasové uzávery DN 100 so zemnou súpravou. Ukončenie trasy je v staničení 705,m v jestvujúcej 
armatúrnej šachte, kde sa vymení jestvujúci uzáver DN 100. 

Trasa vedená na parcelách E-KN č. 252/3, 379/402, 367,  379/302, 365 a 364 k.ú. Dukovce 

 
2. Potrubie „2“ v dĺžke 327 m: 

Začiatok úseku určeného na rekonštrukciu je v relatívnom staničení ZÚ=0,0 m v bode napojenia potrubia za 
jestvujúcim uzáverom. Trasa pokračuje v pôvodnej trase jestvujúceho vodovodu. Na trase sú osadené 2 ks 
nadzemných hydrantov DN 80-2xB a 1 ks podzemných hydrantov DN 80 a 1 trasový uzáver DN 100 so 
zemnou súpravou. Ukončenie trasy je v staničení 327 m prepojením na jestvujúci vodovodu pomocou 
univerzálnej spojky DN 100 s istením proti posunu (napr. Ultragrip). 
Trasa vedená na parcelách E-KN KN-E 252/1, 368, 379/502 a 52 k.ú. Dukovce 

Realizácia prác v úseku sa prevedie klasickým výkopom. Na miestnej komunikácii sa prevedie narezanie 
časti krycej vrstvy komunikácie a následný výkop po úsekoch. Na obnove potrubia „D“ navrhujeme 
umiestnenie potrubia v jestvujúcej pozícii, aby bolo vzhľadom na jestvujúci STL plynovod možný výkop 
(najmä súbeh s STL plynovodom). V kritických miestach napojenia prípojok resp. križovania s inými 
vedeniami bude dokončenie zemných prác ručne. Návrh nivelety je podľa predpokladaného jestvujúceho 
stavu, aby bolo možné prepojenie prípojok, križovanie s jestvujúcimi podzemnými vedeniami a požiadaviek 
na odvzdušnenie resp. odkalenie potrubia. 

Podľa počtu zásobovaných nehnuteľností bude riešené prepojenie 30 vodovodných prípojok.  
 
Rekapitulácia vodovodného potrubia na obnovu 

Názov potrubia DN/ID v mm Dĺžka v m Materiál Poznámka 

„1“ 100 705 HDPE PE100 RC 
SDR17  

2xuzáver DN100+zemná súpr.+1x DN100 v AŠ  
3 x podzemný hydrant DN 80+3x nadzemný H80 

24 ks vodovodná prípojka – prepojenie 

„2“ 100 327 
HDPE PE100 RC 

SDR17 
 

1 x uzáver DN100 + zemná súprava 
1 x podzemný hydrant DN 80+2 x nadzemný H80 

6 ks vodovodná prípojka – prepojenie 

Spolu 100 1032,0   

Prepojenie prípojok 25 30 HDPE PE100 
SDR17 30 ks DAV kit PE D110/1“+ZS 

POPIS INŽINIERSKEHO OBJEKTU 
ZÁSADY NÁVRHU 

Projekt vodovodu je spracovaný na základe účelu stavby a to zásobovanie pitnou vodou v súlade s 
príslušnými technickými normami. Smerové a výškové vedenie potrubia je podmienené jestvujúcou 
zástavbou a konfiguráciou územia. Pri styku s inými vedeniami je dodržaná STN 73 6005. V komunikácii 
vychádzame z hĺbky uloženia potrubia 1,5 m a sklon min. 0,3 %. 

MATERIÁL POTRUBIA 

Materiál potrubia bol navrhnutý na základe účelu, životnosti a vodotesnosti stavby. Vodovodné potrubie 
navrhujeme z tlakového potrubia HD-PE PE100 RC SDR 17 PN 10 DN/ID 100 (DN/OD 110x6,6). Celková 
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dĺžka potrubia určeného na obnovu je 1032,0 m. Rúry a tvarovky sú navrhnuté z HDPE,  armatúry, tvarovky 
a iné príslušenstvo je navrhnuté z liatiny pre príslušný prevádzkový pretlak. Prepojenie na jestvujúce 
vodovodné prípojky je pomocou navarovacieho prípojkového ventilu DAV (kit) PE D110/1“ a presuvnej 
elektrotvarovky resp. mechanickej spojky PE/oceľ. Typ uloženia potrubia je navrhnutý na základe STN 73 
3050, 73 6632 a požiadaviek výrobcu.  

ZEMNÉ PRÁCE 

Pred samotným začiatkom zemných prác investor resp. zhotoviteľ /podľa dohody/ zabezpečia vytýčenie 
všetkých podzemných vedení. Vzhľadom k tomu, že nebol realizovaný podrobný inžiniersko-geologický 
prieskum, ale sú informácie prevádzkovateľa o druhu zeminy pri výkopoch a opravách potrubia. 
Predpokladáme, že výkop ryhy bude v geologických v náročnejších základových pomeroch, nad úrovňou 
podzemnej vody, triedy tažiteľnosti zeminy III a IV. 
Zemné práce je nutné prevádzať v súlade s STN 73 3050 a požiadaviek výrobcu rúrového materiálu. Šírka 
ryhy bola určená z hľadiska technológie zhutňovania obsypu. V prípade, že výkop ryhy pre vodovod bude 
klasicky výkopom je navrhovaná min. šírka ryhy je 0,7 m bez paženia (v prípade paženia a hĺbke viac ako 
1,5 m + 0,1 m). Pre montáž prípojok a hydrantov bude výkop rozšírený. Z hľadiska montáže potrubia bude 
použité potrubie v návine, resp. bude zvarované na tupo na teréne s následným uloýením do ryhy.  
Po hrubom výkope ryhy sa dno upraví do predpísaného sklonu. Dno ryhy sa upraví pieskovým lôžkom hr. 10 
cm. Obsyp sa prevedie z piesku a zriaďuje sa obsypaním do výšky max. 30 cm nad vonkajší povrch potrubia 
a zhutňuje sa iba po okrajoch. Pri vedení potrubia v komunikácii bude zásyp štrkodrvou. Po úspešnej skúške 
vodotesnosti sa ukončí obsyp a robí sa zásyp výkopovými hmotami po vrstvách so zhutňovaním.  

Technické vybavenie vodovodu 

Vodovod je podzemná líniová stavba bez technologického zariadenia. Je navrhnutý z tlakových rúr HDPE 
PE 100 SDR 17=PN 10. Technické vybavenie je podriadené prevádzkovým požiadavkám. V armatúrnych 
šachtách sú navrhnuté uzávery, na trase sú navrhnuté podzemné a nadzemné hydranty. Súčasťou riešenia 
je i prepojenie rozvádzacieho potrubia a jestvujúcich vodovodných prípojok. Vodovodné potrubie je 
navrhnuté z plastických hmôt a nevyžaduje ochranu proti korózii. V rámci obnovy je riešené prepojenie 30 ks 
vodovodných prípojok. 

Križovanie s podzemnými a nadzemnými vedeniami 

V riešenom území sa nachádzajú jestvujúce podzemné vedenia: jednotná resp. dažďová kanalizácia, STL 
plynovod, silové a telekomunikačné vedenia. Pre začatím zemných práce je nevyhnutné vytýčiť podzemné 
vedenia ich správcami resp. v prípade nutnosti pre horizontálne vŕtanie previesť sondu. 

Požiadavky STN 73 6005 pre min. dovolené vzdialenosti vodovodu: 
 

Podzemné 
vedenie 

Súbeh Križovanie Poznámka 

Min. vzdial. povrchov  Min. vzdial. povrchov  

Sil. Kábel 1 kV 0,40 m 0,40 m V prípade ochrany kábla v chráničke možné 
zníženie na 0,20 m 

Sil. Kábel 35 kV 0,40 m 0,40 m  V prípade ochrany kábla v chráničke možné 
zníženie na 0,20 m 

Telekom kábel 0,40 m 0,20 m   

VTL plynovod 5,0 m 0,30 m STN 386410 

STL plynovod 0,50 m 0,15 m   

NTL plynovod 0,50 m  0,15 m   

Stoka 0,60 m 0,10 m  Prednostne vodovod nad stokou 
 
Križovanie a súbeh s STL plynovodom  

PD je spracovaná podľa požiadaviek § 9 vyhl. č. 453/2000 z.z., ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona..  

Ochranné pásmo plynovodu je podľa § 79, odst. 2, písm. e  zákona č. 251/2012 z.z. o energetike 1 m pre 
plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa. OP 
je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu meraný kolmo na os alebo pôdorys. Podľa § 79, 
odst. 5 zákona zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po 
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete. 

Podľa znenia § 80, odst. 3  zákona bezpečnostné pásmo plynovodu s tlakom nižším ako 0,4 MPa, 
lokalizovaných v súvislej zástavbe nie je určené a určí ho v súlade s technickými požiadavkami 
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prevádzkovateľ distribučnej siete. Podľa § 80, odst. 4 zákona zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme 
plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete. Podľa TPP 906 
01 bezpečnostné pásmo plynovodu s tlakom nižším ako 0,4 MPa a verejnej kanalizácie nie je jednoznačne 
určené. Pri umiestňovaní verejnej kanalizácie je možné najskôr vychádzať zo znenia čl. 5.8 Umiestňovanie 
stavieb v OP a BP plynovodov s tlakom nižším ako 0,4 MPa, resp. č. 5.8.2, kde vzdialenosť je uvedená 2 m, 
resp. skrátená na 1 m s odvolaním na STN 38 6413 resp. STN 38 6415 (ani jedna z týchto noriem toto 
taxatívne neuvádza resp. sa odvolávajú na STN 73 6005. STN je na podľa SÚTN nadradená TPP). STN 73 
6005 v tab. 1 uvádza min. vzdialenosť medzi plynovodom s tlakom do 0,3 MPa a stokou 1 m. 
Záver: Návrh trasy pre rekonštrukciu vodovodu bude v pôvodnej trase. Keďže vodovod bol 
realizovaný pred výstavbou STL plynovodu v investorstve SPP a.s., predpokladáme, že súbeh bude 
v súlade s vyššie uvedeným.  

TLAKOVÁ SKÚŠKA  

Potrubie sa musí pred odovzdatím do prevádzky preskúšať z hľadiska jeho pevnosti a vodotesnosti. Tlakové 
skúšky pre HDPE potrubia sa prevádzajú podľa STN 75 5403 EN 805 príloha A.27.  

Pred tlakovou skúškou musí byť potrubie zakryté zásypovým materiálom tak, aby nedošlo k zmene jeho 
polohy, ktorá by mohla viesť k netesnosti. Zásyp spojov je voliteľný. Trvalé opory alebo zakotvenia musia byť 
navrhnuté tak, aby odolali skúšobnému tlaku a musia byť realizované pred začatím skúšok s nadobudnutím 
primeranej pevnosti. Dočasné opory a zakotvenia sa môžu odstrániť až po odstránení tlaku v potrubí.  
Vodovodná sieť je 1 skúšobný úsek. Skúšaný úsek musí byť zostavený iba z potrubia rovnakého PN.  
Pred skúškou sa z potrubia odstráni odpad a cudzí materiál. Tlaková skúška sa prevádza pitnou vodou. 
Plnenie potrubia sa prevádza pomaly, spôsobom aby sa zabránilo spätnému nasávaniu vzduchu a 
zabezpečilo úplné odvzdušnenie potrubia. Skúšobné zariadenie je prednostne nainštalované v najnižšom 
mieste skúšaného úseku.  

Skúšobný tlak systému (STP) 

Skúšobný tlak systému (STP) je stanovený podľa STN 75 5403 EN 805 čl. 11.3.2  
STP = MDPa x 1,5 = 0,55 MPa x 1,5 = 0,83 MPa 

MDPa – najvyšší návrhový tlak, vrátane prídavku na hydraulické rázy 

Hlavná tlaková skúška 
Predbežná fáza sa uskutoční nasledovne: 
- po prepláchnutí a odvzdušnení sa tlak v potrubí zníži na atmosferický tlak a potrubie sa ponechá počas 

min. 60 min. relaxačného času na uvoľnenie napätí vyvolaných tlakom 
- po relaxačnom čase sa tlak plynulo a rýchlo zvyšuje (menej ako 10 min) na úroveň STP. STP sa počas 

30 min. udržiava dočerpávaním plynulo alebo v krátkych intervaloch. V priebehu tohoto času sa vykoná 
prehliadka na zistenie zreteľných netesností.  

- potrubie sa ponechá bez čerpania 1 hod. počas ktorého sa môže roztiahnuť 
- po skončení tohto času sa vykoná meranie zostávajúceho tlaku 
Ak tlak klesol viac ako 30% STP predbežná fáza sa preruší a tlak sa v skúšanom úseku zníži na 
atmosferický. Skúšobný  postup sa môže opätovne začať až po najmenej 60 min. relaxačnom čase.  

Integrovaná skúška poklesu tlaku 

Pred posúdením hlavnej skúšky je nutné: 
- prudké zníženie skutočného zostatkového tlaku nameraného na konci predbežnej fázy vypustením vody 

zo systému na získanie ∆p od 10% do 15% STP. 
- presné zmeranie vypusteného objemu ∆V 
Výpočet prípustnej straty vody ∆Vmax je prevedené podľa prílohy A.27.4 a je prevedené v tabuľke, ktorá je 
prílohou technickej správy. Ak je ∆V väčšie ako ∆Vmax, skúšobný postup sa preruší a po znížení tlaku sa 
potrubie opätovne odvzdušní. 

Fáza hlavnej skúšky 

Viskozitnoelastické tečenie HDPE zapríčinené STP je integrovanou skúškou poklesu tlaku prerušené a 
prudké zníženie tlaku vedie ku kontrakcii potrubia. Zvýšenie tlaku vplyvom kontrakcie sa počas 30 min. (fáza 
hlavnej skúšky) pozoruje a zaznamená. Fáza hlavnej skúšky sa považuje za úspešnú, ak má krivka priebehu 
tlaku narastajúcu tendenciu a ak počas tohoto obdobia nedôjde k zníženiu tlaku. Ak má krivka priebehu tlaku 
klesajúcu tendenciu, indikuje netesnosť systému. V prípade pochybností sa fáza hlavnej skúšky predĺži na 
90 min. V tomto prípade je pokles tlaku z max. hodnoty počas fázy kontrakcie obmedzený na 25 kPa. Ak je 
pokles tlaku väčší ako 25 kPa, skúška je neúspešná, je ntuné preverenie všetkých spojov. Odhalené chyby 
sa odstránia a skúška sa zopakuje.  
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DEZINFEKCIA POTRUBIA 

Dezinfekciu použitím pitnej vody s prídavkom dezinfekčného prostriedku. 
Pre dezinfekciu navrhujeme dezinfekčný prostriedok chlórnan sodný NaClO s odporúčanou koncentráciou 
50 mg/l. Ako neutralizačné činidlo navrhujeme oxid síričitý SO2. Dobu pôsobenia dezinfekcie navrhujeme 3 
hod. Po dezinfekcii sa uskutoční vypustenie vody  z potrubia do pripravených vodotesných kontajnerov, kde 
sa chlór odvetrá, resp. zneutralizuje neutralizačným činidlom a až po tomto úkone je možné vodu vypustiť do 
recipientu. Súčasne s vypúšťaním sa bude potrubie preplachovať pitnou vodou  minimálne v množstve 
dvojnásobku objemu potrubia. Po naplnení úseku pitnou vodou sa vykoná odber vzoriek z koncových 
dezinfikovaných úsekov potrubí, ktoré sa podrobia skúške na mikrobiologickú neškodnosť. 
Z realizácie dezinfekcie sa zhotoví  protokol, ktorý bude súčasťou preberacieho konania. 

ZÁVER 

Prípadné zmeny PD prejednať s investorom, projektantom alebo budúcim prevádzkovateľom. Pred začatím 
zemných prác vytýčiť jestvujúce podzemné vedenia SPP a.s. (STL plynovod), VDS a.s. (vzdušné a kábelové 
NN vedenia), Telecom a.s. (vzdušné telefónne káble), verejné osvetlenie, miestny rozhlas, prípadne iné t.č. 
neidentifikované vedenia.  

Vytýčenie nie je navrhované, keďže pred realizáciou prevádzkovatelia vodovodu a STL plynovodu vytýčia 
trasy jestvujúcich podzemných vedení. Počas realizačných prác budú jestvujúce trasy vodovodu a prípojok 
vytýčené priamo v teréne a prípadné rozdiely korigované.  
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