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PRILOHA é&. 1.1 ) )
TECHNICKA SPRAVA

uvobD

V obci Dukovce je realizovany verejny vodovod so zachytenim vodnych zdrojov a akumulaciou vody.
Vzhlfadom ktomu, ze na rozvadzacom potrubi v obci Dukovce dochddza k ¢astym porucham astym
suvisiacim stratam vody a preruSovaniu v dodavke vody, investor obec Dukovce rozhodla o obnove
vodovodného potrubia vrozsahu podra PD. Uvedenym néavrhom bude zabezpecené vyhovujuce
zasobovanie obyvatelstva pitnou vodou a odstrani sa poruchovost kritickych Usekov siete.

NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA
Pre obnovu vodovodnej siete su navrhované 2 Useky:
1. Potrubie ,,1“ — v dizke 705 m:

Zaciatok Useku uréeného na rekonstrukciu je v relativnom staniéeni ZU=0,0 m v bode napojenia potrubia
v armaturnej Sachte pripojenim za uzdverom v Sachte. Trasa pokraCuje v povodnej trase jestvujuceho
vodovodu. Na trase su osadené 3 ks nadzemnych hydrantov DN 80-2xB a 3 ks podzemnych hydrantov DN
80 a 2 trasové uzavery DN 100 so zemnou suUpravou. Ukoncenie trasy je v staniCeni 705,m v jestvujice;
armatarnej Sachte, kde sa vymeni jestvujuci uzaver DN 100.

Trasa vedena na parcelach E-KN &. 252/3, 379/402, 367, 379/302, 365 a 364 k.u. Dukovce

2. Potrubie ,,2“ v dizke 327 m:

Zagiatok Gseku uréeného na rekonstrukciu je v relativnom stani¢eni ZU=0,0 m v bode napojenia potrubia za
jestvujucim uzaverom. Trasa pokracuje v pdvodnej trase jestvujuceho vodovodu. Na trase su osadené 2 ks
nadzemnych hydrantov DN 80-2xB a 1 ks podzemnych hydrantov DN 80 a 1 trasovy uzaver DN 100 so
zemnou supravou. Ukoncenie trasy je v staniCeni 327 m prepojenim na jestvujuci vodovodu pomocou
univerzdlnej spojky DN 100 s istenim proti posunu (napr. Ultragrip).

Trasa vedena na parcelach E-KN KN-E 252/1, 368, 379/502 a 52 k.u. Dukovce

Realiz4cia prac v Useku sa prevedie klasickym vykopom. Na miestnej komunikacii sa prevedie narezanie
Casti krycej vrstvy komunikdcie a nasledny vykop po Usekoch. Na obnove potrubia ,D* navrhujeme
umiestnenie potrubia v jestvujucej pozicii, aby bolo vzhladom na jestvujiuci STL plynovod mozny vykop
(najm& subeh s STL plynovodom). V kritickych miestach napojenia pripojok resp. krizovania s inymi
vedeniami bude dokon&enie zemnych prac ruéne. Navrh nivelety je podla predpokladaného jestvujuceho
stavu, aby bolo mozné prepojenie pripojok, krizovanie s jestvujicimi podzemnymi vedeniami a poziadaviek
na odvzdusnenie resp. odkalenie potrubia.

Podrla poctu zasobovanych nehnutelnosti bude rieSené prepojenie 30 vodovodnych pripojok.

Rekapitulacia vodovodného potrubia na obnovu

Nazov potrubia | DN/ID v mm | Dizka v m Materiél Poznamka
2xuzéver DN100+zemna stpr.+1x DN100 v AS
“ HDPE PE100 RC
ol 100 705 SDR17 3 x podzemny hydrant DN 80+3x nadzemny H80
24 ks vodovodna pripojka — prepojenie
HDPE PE100 RC 1 x uzaver DN100 + zemna sUprava
w2 100 327 SDR17 1 x podzemny hydrant DN 80+2 x nadzemny H80
6 ks vodovodna pripojka — prepojenie
Spolu 100 1032,0
Prepojenie pripojok 25 30 HDEE;E; 00 30 ks DAV kit PE D110/1“+ZS

POPIS IN2INIERSKEHO OBJEKTU
ZASADY NAVRHU

Projekt vodovodu je spracovany na zaklade UCelu stavby ato zasobovanie pitnou vodou v sulade s
prisludnymi technickymi normami. Smerové a vySkové vedenie potrubia je podmienené jestvujucou
zastavbou a konfiguraciou Uzemia. Pri styku s inymi vedeniami je dodrzand STN 73 6005. V komunikcii
vychadzame z hibky uloZenia potrubia 1,5 m a sklon min. 0,3 %.

MATERIAL POTRUBIA

Materiél potrubia bol navrhnuty na zaklade Ucelu, zivotnosti a vodotesnosti stavby. Vodovodné potrubie
navrhujeme z tlakového potrubia HD-PE PE100 RC SDR 17 PN 10 DN/ID 100 (DN/OD 110x6,6). Celkova
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dizka potrubia uréeného na obnovu je 1032,0 m. Rary a tvarovky st navrhnuté z HDPE, armatury, tvarovky
a iné prisluSenstvo je navrhnuté z liatiny pre prisluSny prevadzkovy pretlak. Prepojenie na jestvujice
vodovodné pripojky je pomocou navarovacieho pripojkového ventilu DAV (kit) PE D110/1“ a presuvnej
elektrotvarovky resp. mechanickej spojky PE/ocel. Typ uloZenia potrubia je navrhnuty na zaklade STN 73
3050, 73 6632 a poziadaviek vyrobcu.

ZEMNE PRACE

Pred samotnym zaciatkom zemnych prac investor resp. zhotovitel /podla dohody/ zabezpecia vytyCenie
vSetkych podzemnych vedeni. Vzhladom ktomu, Ze nebol realizovany podrobny inziniersko-geologicky
prieskum, ale suU informacie prevadzkovatela o druhu zeminy pri vykopoch a opravach potrubia.
Predpokladame, ze vykop ryhy bude v geologickych v naroénejSich zakladovych pomeroch, nad Uroviiou
podzemnej vody, triedy tazitelnosti zeminy Ill a IV.

Zemné préace je nutné prevadzat v stlade s STN 73 3050 a poziadaviek vyrobcu rirového materialu. Sirka
ryhy bola uréena z hladiska technologie zhutfovania obsypu. V pripade, Ze vykop ryhy pre vodovod bude
klasicky vykopom je navrhovana min. §irka ryhy je 0,7 m bez paZenia (v pripade paZenia a hibke viac ako
1,5 m + 0,1 m). Pre montaz pripojok a hydrantov bude vykop rozSireny. Z hfadiska montaze potrubia bude
pouzité potrubie v navine, resp. bude zvarované na tupo na teréne s naslednym uloyenim do ryhy.

Po hrubom vykope ryhy sa dno upravi do predpisaného sklonu. Dno ryhy sa upravi pieskovym I6zkom hr. 10
cm. Obsyp sa prevedie z piesku a zriaduje sa obsypanim do vy8ky max. 30 cm nad vonkajsi povrch potrubia
a zhutriuje sa iba po okrajoch. Pri vedeni potrubia v komunikacii bude z&syp Strkodrvou. Po Uspesnej skuske
vodotesnosti sa ukon&i obsyp a robi sa zasyp vykopovymi hmotami po vrstvach so zhutfiovanim.

Technické vybavenie vodovodu

Vodovod je podzemnd liniova stavba bez technologického zariadenia. Je navrhnuty z tlakovych rar HDPE
PE 100 SDR 17=PN 10. Technické vybavenie je podriadené prevadzkovym poziadavkam. V armatlrnych
Sachtach su navrhnuté uzavery, na trase su navrhnuté podzemné a nadzemné hydranty. Sucastou rieSenia
je iprepojenie rozvadzacieho potrubia a jestvujicich vodovodnych pripojok. Vodovodné potrubie je
navrhnuté z plastickych hmét a nevyzaduje ochranu proti korézii. V ramci obnovy je rieSené prepojenie 30 ks
vodovodnych pripojok.

Krizovanie s podzemnymi a nadzemnymi vedeniami

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju jestvujice podzemné vedenia: jednotna resp. dazdova kanalizacia, STL
plynovod, silové a telekomunikacné vedenia. Pre zaCatim zemnych prace je nevyhnutné vytycit podzemné
vedenia ich spravcami resp. v pripade nutnosti pre horizontalne vitanie previest sondu.

Poziadavky STN 73 6005 pre min. dovolené vzdialenosti vodovodu:

Podzemné Slbeh Krizovanie Poznamka

vedenie Min. vzdial. povrchov | Min. vzdial. povrchov

Sil. Kabel 1 kV 0,40 m 0,40 m ;/nirz)grazdr?a gcgéanr;y kabla v chranicke mozné
Sil. Kabel 35 kV | 0,40 m 0,40 m ;/mri)(rair;])iaed:a ?)C:(;ar?wy kabla v chranicke mozné
Telekom kabel | 0,40 m 0,20 m

VTL plynovod |[5,0m 0,30 m STN 386410

STL plynovod 0,50 m 0,15m

NTL plynovod [0,50 m 0,15m

Stoka 0,60 m 0,10 m Prednostne vodovod nad stokou

Krizovanie a subeh s STL plynovodom

PD je spracovana podla poziadaviek § 9 vyhl. €. 453/2000 z.z., ktorou sa ustanovuju niektoré ustanovenia
stavebného zakona..

Ochranné pasmo plynovodu je podfa § 79, odst. 2, pism. e zdkona €. 251/2012 z.z. o energetike 1 m pre
plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom Uzemi s prevadzkovym tlakom niz&im ako 0,4 MPa. OP
je vymedzené vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu merany kolmo na os alebo pddorys. Podla § 79,
odst. 5 zakona zriadovat stavby v ochrannom pasme plynarenského zariadenia mozno iba po
predchadzajucom suhlase prevadzkovatela siete.

Podfa znenia § 80, odst. 3 zdkona bezpecnostné padsmo plynovodu s tlakom niz§im ako 0,4 MPa,
lokalizovanych v suvislej zastavbe nie je ur€ené aurCi ho v sulade s technickymi poziadavkami
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prevadzkovatel distribucnej siete. Podla § 80, odst. 4 zdkona zriadovat’ stavby v bezpecnostnom pasme
plynarenského zariadenia mozno iba po predchadzajucom suhlase prevadzkovatela siete. Podla TPP 906
01 bezpecénostné pasmo plynovodu s tlakom niz§im ako 0,4 MPa a verejnej kanalizicie nie je jednoznacne
uréené. Pri umiestiovani verejnej kanalizacie je mozné najskér vychadzat zo znenia €l. 5.8 Umiesthovanie
stavieb v OP a BP plynovodov s tlakom niz§im ako 0,4 MPa, resp. €. 5.8.2, kde vzdialenost je uvedena 2 m,
resp. skratena na 1 m s odvolanim na STN 38 6413 resp. STN 38 6415 (ani jedna z tychto noriem toto
taxativne neuvadza resp. sa odvolavaji na STN 73 6005. STN je na podla SUTN nadradena TPP). STN 73
6005 v tab. 1 uvadza min. vzdialenost medzi plynovodom s tlakom do 0,3 MPa a stokou 1 m.

Zaver: Navrh trasy pre rekonstrukciu vodovodu bude v pévodnej trase. Kedze vodovod bol
realizovany pred vystavbou STL plynovodu v investorstve SPP a.s., predpokladame, ze subeh bude
v sulade s vyssSie uvedenym.

TLAKOVA SKUSKA

Potrubie sa musi pred odovzdatim do prevadzky preskisat z hladiska jeho pevnosti a vodotesnosti. Tlakové
skusky pre HDPE potrubia sa prevadzaju podra STN 75 5403 EN 805 priloha A.27.

Pred tlakovou skiskou musi byt potrubie zakryté zasypovym materidlom tak, aby nedoSlo k zmene jeho
polohy, ktora by mohla viest k netesnosti. Zasyp spojov je volitelny. Trvalé opory alebo zakotvenia musia byt
navrhnuté tak, aby odolali skiSobnému tlaku a musia byt realizované pred za¢atim skuSok s nadobudnutim
primeranej pevnosti. Do¢asné opory a zakotvenia sa mézu odstranit az po odstraneni tlaku v potrubi.

Vodovodna siet je 1 skiSobny Usek. Skusany Usek musi byt zostaveny iba z potrubia rovnakého PN.

Pred skuskou sa z potrubia odstrani odpad a cudzi material. Tlakova skiska sa prevadza pitnou vodou.
Plnenie potrubia sa prevadza pomaly, spbésobom aby sa zabranilo spatnému nasavaniu vzduchu a
zabezpecilo Uplné odvzduSnenie potrubia. SkiSobné zariadenie je prednostne nainStalované v najnizSom
mieste skiuSaného Useku.

Skusobny tlak systému (STP)

Skusobny tlak systému (STP) je stanoveny podrfa STN 75 5403 EN 805 ¢l. 11.3.2
STP = MDPax 1,5 = 0,55 MPa x 1,5 = 0,83 MPa

MDPa — najvy$Si navrhovy tlak, vratane pridavku na hydraulické razy

Hlavna tlakova skuska

Predbezna faza sa uskutoéni nasledovne:

- po preplachnuti a odvzdu$neni sa tlak v potrubi znizi na atmosfericky tlak a potrubie sa ponecha pocas
min. 60 min. relaxaéného ¢asu na uvolnenie napati vyvolanych tlakom

- po relaxacnom ¢ase sa tlak plynulo a rychlo zvySuje (menej ako 10 min) na droveft STP. STP sa pocas
30 min. udrziava docerpavanim plynulo alebo v kratkych intervaloch. V priebehu tohoto €asu sa vykona
prehliadka na zistenie zretelnych netesnosti.

- potrubie sa ponecha bez Cerpania 1 hod. poc€as ktorého sa méze roztiahnut

- po skonceni tohto ¢asu sa vykona meranie zostavajuceho tlaku

Ak tlak klesol viac ako 30% STP predbezna faza sa prerusi a tlak sa v skuSanom uUseku znizi na
atmosfericky. SkuSobny postup sa méze opéatovne zacat az po najmenej 60 min. relaxaénom Case.

Integrovana skuska poklesu tlaku

Pred posudenim hlavnej skusky je nutné:

- prudké znizenie skutocného zostatkového tlaku nameraného na konci predbeznej fazy vypustenim vody
zo systému na ziskanie Ap od 10% do 15% STP.

- presné zmeranie vypusteného objemu AV

Vypocet pripustnej straty vody AV« je prevedené podra prilohy A.27.4 a je prevedené v tabulke, ktord je

prilohou technickej spravy. Ak je AV vacsie ako AV, skuSobny postup sa prerusi a po znizeni tlaku sa

potrubie opatovne odvzdusni.

Faza hlavnej skusky

Viskozitnoelastické te¢enie HDPE zapri¢inené STP je integrovanou skuskou poklesu tlaku prerusené a
prudké znizenie tlaku vedie ku kontrakcii potrubia. ZvySenie tlaku vplyvom kontrakcie sa po€as 30 min. (faza
hlavnej skisky) pozoruje a zaznamend. Faza hlavnej skusky sa povazuje za Uspesnu, ak mé krivka priebehu
tlaku narastajicu tendenciu a ak pocas tohoto obdobia neddjde k znizeniu tlaku. Ak ma krivka priebehu tlaku
klesajucu tendenciu, indikuje netesnost systému. V pripade pochybnosti sa faza hlavnej skusky predizi na
90 min. V tomto pripade je pokles tlaku z max. hodnoty pocas fazy kontrakcie obmedzeny na 25 kPa. Ak je
pokles tlaku vacsi ako 25 kPa, skiska je nelspe$na, je ntuné preverenie vSetkych spojov. Odhalené chyby
sa odstrania a skuska sa zopakuje.
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DEZINFEKCIA POTRUBIA

Dezinfekciu pouzitim pitnej vody s pridavkom dezinfekéného prostriedku.

Pre dezinfekciu navrhujeme dezinfekény prostriedok chlérnan sodny NaClO s odpori¢anou koncentraciou
50 mg/I. Ako neutraliza¢né ¢inidlo navrhujeme oxid siricity SO,. Dobu p6sobenia dezinfekcie navrhujeme 3
hod. Po dezinfekcii sa uskuto¢ni vypustenie vody z potrubia do pripravenych vodotesnych kontajnerov, kde
sa chlér odvetra, resp. zneutralizuje neutralizaénym ¢inidlom a az po tomto Ukone je mozné vodu vypustit do
recipientu. Sucasne s vypustanim sa bude potrubie preplachovat pitnou vodou minimalne v mnozstve
dvojnasobku objemu potrubia. Po naplneni Useku pitnou vodou sa vykon&d odber vzoriek z koncovych
dezinfikovanych Usekov potrubi, ktoré sa podrobia skiske na mikrobiologickd neSkodnost.

Z realizacie dezinfekcie sa zhotovi protokol, ktory bude su€astou preberacieho konania.

ZAVER

Pripadné zmeny PD prejednat s investorom, projektantom alebo budicim prevadzkovatefom. Pred zacatim
zemnych prac vytycit’ jestvujice podzemné vedenia SPP a.s. (STL plynovod), VDS a.s. (vzdu$né a kabelové
NN vedenia), Telecom a.s. (vzdu$né telefonne kable), verejné osvetlenie, miestny rozhlas, pripadne iné t.c.
neidentifikované vedenia.

Vyty€enie nie je navrhované, kedze pred realizaciou prevadzkovatelia vodovodu a STL plynovodu vytycia
trasy jestvujucich podzemnych vedeni. Pocas realizacnych prac budu jestvujuce trasy vodovodu a pripojok
vyty€ené priamo v teréne a pripadné rozdiely korigované.
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